

池尾様邸 新築工事 資金試算表 (案)



コンセプトは、人と自然の調和です。

作成日：2026年6月21日(日)

鹿屋支店
担当：牧 翼

平屋 建坪29坪～30坪 (910坪) 建築予定地：曽於郡大崎町神領

建築費内訳表		金 額
建物標準本体工事	建物本体の総工事費面積に於いて積算をします。ご予算として	22,200,000
オプション工事	当社規定の標準仕様よりグレードアップした時の差額金額を計上します。ご予算として	700,000
付帯工事	雨水排水・屋外給排水・照明器具工事などの付帯工事金額を積算します。	1,109,900
太陽光発電設置工事	-	-
外構・植栽工事	-	-
造成・解体工事	-	-
その他工事	-	-
打合せ簿	親子割	-700,000
小計(税抜)	請負額(税抜)端数調整	-9,900
消費税	ヤマサハウス請負額(税抜)	23,300,000
合計(税込)	上記金額に係る消費税(10%)	2,330,000
	ヤマサハウス請負額(税込)	25,630,000
土地代	鹿屋市 ご予算として	4,500,000
補助金		-
諸経費	諸経費費に計上してある金額です。	5,609,700
総 合 計		35,739,700

建築総予算

【商品：SELECTINO・認定長期優良住宅・省令準耐火構造】
【性能評価(設計・建設)：耐震等級③*1.25倍・BELS取得】
【建物初期保証&白蟻保証10年・設備10年保証・地震建替え保証】



項目	備考	時期	自己	請負	金額
合併処理浄化槽工事	5人槽：無荷重型	工事請負	-	●	下水道
浄化槽使用開始検査料	-	着工前	-	●	-
屋外給排水・雨水排水工事	一式(建物本体より10M以内)	工事請負	-	●	315,000
水栓柱(足洗い場付)	2ヶ所	工事請負	-	●	52,000
バルコニー水栓	0ヶ所	工事請負	-	●	-
屋外給排水引き込み工事	宅地内に水道引込が無い場合	工事請負	-	-	-
給排水負担金	給水負担金(大崎町)	工事請負	-	●	20,000
照明器具工事	取付工事含(定価35万円)	工事請負	-	●	234,900
カーテン・ブラインド工事	予算として	完成後	-	●	200,000
空調(エアコン)工事	-	完成後	●	-	-
TVアンテナ・NTT工事	UHF(平型)/BS/CS	工事請負	-	●	96,000
門灯・地中配管工事	ジョイントボックス/1系統	工事請負	-	●	25,000
敷地外残土処分費	敷地敷均しを含む	工事請負	-	●	65,000
地盤調査費用	SDS・SNS調査	工事請負	-	●	30,000
地盤調査による基礎補強	地盤調査結果次第	工事請負	-	-	-
確認申請手数料	確認申請・完了検査	工事請負	-	●	52,000
ローン申込事務手数料	謄本等印紙代・事務手数料	工事請負	-	●	20,000
その他工事			-	-	-
合 計					1,109,900

★諸経費費用の金額は借入金金額や、建設価格によって変動がありますのでご了承くださいませ★

必要経費項目	備考	時期	自己	請負	金額
特約火災保険料	5年更新：T構造(省令準耐火)	最終	-	-	200,000
特約地震保険料	5年更新：T構造：耐震等級③	最終	-	-	-
保証協会登録料	審査により不要	最終	-	●	-
団体信用生命保険料	金利に含む	最終	-	●	-
土地つなぎ利息	4,500,000 円分	完成前	-	約	80,000
着工・上棟つなぎ利息	25,630,000 円分	完成前	-	約	250,000
融資取り扱い手数料	鹿児島銀行 移込	最終	-	●	770,000
下水道受配者負担金	下水道区域のため必要	着工前	●	-	150,000
土地登記費用	地目変更/名義変更/抵当権設定/その他	土地決済	-	約	100,000
建物登記費用	表示/保存/抹消/抵当権設定/その他	完成後	-	約	300,000
土地分筆費用		着工前	●	約	-
造成工事		着工前	●	約	1,000,000
土地仲介手数料	400万円超(土地代*3%+6万円)※消費税10%	土地決済	●	約	214,500
その他の諸経費	融資収入印紙代/公正証書作成費用	全期間	-	約	20,200
その他予備費用	地鎮祭(上棟祭費用別検付)	全期間	-	約	25,000
外構・植栽工事	ご予算として	工事請負	●	約	2,500,000
小 計					5,609,700

★借入経費を含む★

資金内訳表	返済期間	金利	備考	借入れ金額
自己資金				500,000
優良住宅ローン(フラット35)	35年 5段階金利(Aプラン)	-		
優良住宅ローン(プラスワン)	35年 変動金利	-		
鹿児島銀行住宅ローン	35年 プレミアムプラン(変動)	1.350	3,500万円	35,000,000
鹿児島銀行住宅ローン	35年 変動金利	0.910	3,500万円	35,000,000
宮崎銀行住宅ローン	35年 変動金利	0.910		
その他の融資		-		
合 計				35,500,000

★返済プラン★

毎月返済 & ボーナス返済計画 (元利均等返済)					
返済計画条件		毎月支払い(年12回)		ボーナス支払い(年2回)	
期間	プラン	金利	内 訳	返済金額	返済金額
鹿児島銀行 住宅ローン(変動金利) 1.35% (融資手数料5.5万円) 3500万円					
40年	変動	1.600%	3,500万円	98,769	0万円
40年	変動	1.600%	3,200万円	90,303	300万円
40年	変動	1.600%	2,900万円	81,837	600万円
鹿児島銀行 住宅ローン(変動金利) 1.35% (融資手数料2.2万円) 3500万円					
45年	変動	1.350%	3,500万円	86,518	0万円
45年	変動	1.350%	3,200万円	79,102	300万円
45年	変動	1.350%	2,900万円	71,687	600万円

【注意】この資金計画書はあくまでも概算であり、金利の状況などにより融資金利及び返済額などに変更がある場合もあります。

池尾様邸 新築工事 資金試算表 (案)



作成日：2026年6月21日(日)
鹿屋支店
担当：牧 翼

施主様印
営業印

平屋 建坪29坪～30坪 (910㎡) 建築予定地：曽於郡大崎町神領

建築費内訳表		備 考	金 額
建物標準本体工事		建物本体の総工事面積に於いて概算をします。ご予算として	21,350,000
オプション工事		当社規定の標準仕様よりグレードアップした際の差額金額を計上します。ご予算として	500,000
付帯工事		雨水排水・屋外給排水・照明器具工事などの付帯工事金額を概算します。	1,109,900
太陽光発電設置工事		-	-
外構・植栽工事		-	-
造成・解体工事		-	-
その他工事		-	-
打合せ簿		親子割	-670,000
小計(税抜)		請負額(税抜)端数調整	-9,900
消費税		ヤマハウス請負額(税抜)	22,280,000
合計(税込)		上記金額に係る消費税(10%)	2,228,000
		ヤマハウス請負額(税込)	24,508,000
土地代		鹿屋市 ご予算として	4,500,000
補助金			-
諸 経 費		諸経費概に計上してある金額です。	5,587,700
総 合 計			34,595,700

資金内訳表		返済期間	金利	備考	借 入 れ 金 額
自己資金					500,000
優良住宅ローン(フラット35)		35年 5段階金利(Aプラン)	-		
優良住宅ローン(プラスワン)		35年 変動金利	-		
鹿児島銀行住宅ローン		35年 プレミアムプラン(変動)	1,350	3,400万円	34,000,000
鹿児島銀行住宅ローン		35年 変動金利	0,910	3,400万円	34,000,000
宮崎銀行住宅ローン		35年 変動金利	0,910		
その他の融資			-		
合 計					34,500,000

★返済プラン★					
毎月返済 & ボーナース返済計画 (元利均等返済)					
返済計画条件	毎月支払い(年12回)	ボーナス支払い(年2回)	年間合計返済額		
期間	プラン	金利	内 訳	返済金額	返済額
鹿児島銀行 住宅ローン(変動金利5.5%) 3400万円					
40年	変動	1.600%	3,400万円	95,947	0
40年	変動	1.600%	3,100万円	87,481	300万円
40年	変動	1.600%	2,800万円	79,015	600万円
鹿児島銀行 住宅ローン(変動金利) 3,350% (融資手数料2.2%) 3400万円					
45年	変動	1.350%	3,400万円	84,046	0
45年	変動	1.350%	3,100万円	76,631	300万円
45年	変動	1.350%	2,800万円	69,215	600万円

【ご注意点】この資金計画書はあくまでも概算であり、金利の状況などにより融資金利及び返済価格などに変更がある場合もあります。

【商品】BASIC・認定長期優良住宅・省令準耐火構造
【性能評価】(設計・建設)耐震等級③*1.25倍・BELS取得
【建物初期保証】白蟻保証10年・設備10年保証・地震建替え保証



項 目	備 考	時 期	自己 請負	金 額
合併処理浄化槽工事	5人槽・無荷重型	工事請負	-	下水道
浄化槽使用開始検査料	-	着工前	-	-
屋外給排水・雨水排水工事	一式(建物本体より10M以内)	工事請負	-	315,000
水栓柱(足洗い場付)	2ヶ所	工事請負	-	52,000
バルコニー水栓	0ヶ所	工事請負	-	-
屋外給排水引き込み工事	宅地内に水道引込が無い場合	工事請負	-	-
給排水負担金	給水負担金(大崎町)	工事請負	-	20,000
照明器具工事	取付工事含(定価35万円)	工事請負	-	234,900
カーテン・ブラインド工事	予算として	完成後	-	200,000
空調(エアコン)工事	-	完成後	-	-
TVアンテナ・NTT工事	UHF(平型)/BS/CS	工事請負	-	96,000
門灯・地中配管工事	ジョイントボックス/1系統	工事請負	-	25,000
敷地外残土処分費	敷地敷均しを含む	工事請負	-	65,000
地盤調査費用	SDS+SWS調査	工事請負	-	30,000
地盤調査による基礎補強	地盤調査結果次第	工事請負	-	-
確認申請手数料	確認申請+完了検査	工事請負	-	52,000
ローン申込事務手数料	謄本等印紙代・事務手数料	工事請負	-	20,000
合 計				1,109,900
太陽光発電設置工事	-	工事請負	-	-
外構・植栽工事	-	工事請負	-	-
造成・解体工事	-	工事請負	-	-
その他工事	-	工事請負	-	-

★諸経費費用の金額は借入金金額や、建設価格によって変動がありますのでご了承くださいませ★

必要経費項目	備 考	時 期	自己 請負	金 額
特約火災保険料	5年更新・T構造(省令準耐火)	最終	-	200,000
特約地震保険料	5年更新・T構造・耐震等級③	最終	-	-
保証協会登録料	審査により不要	最終	-	-
団体信用生命保険料	金利に含む	最終	-	-
土地つなぎ利息	4,500,000 円分	完成前	-	80,000
着工・上棟つなぎ利息	24,508,000 円分	完成前	-	250,000
融資取り扱い手数料	鹿児島銀行 税込	最終	-	748,000
下水道受益者負担金	下水道区域のため必要	着工前	-	150,000
土地登記費用	地目変更/名義変更/低当権設定/その他	土地決済	-	100,000
建物登記費用	表示/保存/抹消/低当権設定/その他	完成後	-	300,000
土地分筆費用	-	着工前	-	-
造成工事	-	着工前	-	1,000,000
土地仲介手数料	400万円超(土地代*3%+6万円)*消費税10%	土地決済	-	214,500
その他の諸経費	融資収入印紙代/公正証書作成費用	全期間	-	20,200
その他予備費用	地鎮祭(上棟費用別検付)	全期間	-	25,000
外構・植栽工事	ご予算として	工事請負	-	2,500,000
小 計				5,587,700