

小川 莉佳様 御見積・資金計画書



1. 工事請負契約工事費

【鹿児島】スタートラントリエ20		
建物本体工事	¥12,956,260	
オゾン工工事	¥3,544,198	
事務代行費用		
本設計費用	¥660,019	
管理諸経費	¥990,028	
別途本体工事		
植引き	¥0	
屋外給排水工事	¥950,000	
サービス工事	¥0	
植引き	増田部長による小川様特別値引き ¥1,100,000	
付帯工事		
工事費合計	¥18,000,505	
消費税	¥1,800,050	
工事請負金額	¥19,800,555	

2. 工事請負契約以外の工事費 (概算)

照明費用	予算として	¥200,000
カーテン費用	予算として	¥300,000
特殊基礎工事 [地盤改良]	地盤改良費による	
外構工事	予算として (外構工事に伴う排水パイプ等の材料費用90,000円を含む)	¥1,000,000
水道引込工事	予算として	
必要なら上から記入	予算として	
必要なら上から記入	予算として	
必要なら上から記入	予算として	
工事費合計		¥1,500,000
消費税		¥150,000
合計		¥1,650,000

3. 土地取得費

用途地域	予定地：市区町村番	土地購入金額	¥13,200,000
敷地面積 (㎡)	二種中高層住居専用地域	仲介手数料	¥501,600
現況	108.82㎡ 更地	固定資産増分税金	¥30,000
地目	宅地	土地売買印紙代	¥10,000
建築年/容積率	60・200	合計	¥13,741,600

4. 申請等諸費用 (概算)

土地所有権移転登記費用	¥150,000
抵当権設定登記費用	¥250,000
地目変更登記費用	
建物表示・保存登記費用	¥250,000
建物滅失登記費用	
建物工事請負契約印紙代	サービス
地盤調査費	¥200,000
火災保険料	¥180,000
諸官庁手数料	
水道加入金及び検査料	¥15,000
下水道接続費負担金	¥130,000
JIO認定保険申請料	¥130,000
補助金申請料	¥10,000
住宅者に対する性能証明発行手数料	
方印申請費用	
合計	¥1,315,000

5. 借入諸費用

ローン保証費用	
銀行事務手数料	¥880,000
金融消費貸借契約印紙代	¥10,000
つなぎ融資手数料	¥350,000
合計	¥1,240,000

1～5 概算総費用

¥37,747,155

【返済計画表①】

自己資金総額	1,950,367
借入先	宮崎太陽銀行
借入金額総額	40,000,000
内訳：元金総額	0
返済期間 (年)	40年
金利 (%)	0.975%
毎月の返済金額	100,670
元金返済金額	0

【返済計画表②】

自己資金総額	
借入先	
借入金額総額	
内訳：元金総額	
返済期間 (年)	0年
金利 (%)	%
毎月の返済金額	#VALUE!
元金返済金額	0

※融資金額・融資条件を確認するものではありません。

※固定金利選択時...固定金利終了後は金利選択になります。

《特記事項》


住所	
氏名	

※基礎地盤工事については、地盤調査の結果次第で工法及び費用が確定します。(他工事が必要となる場合は地盤調査会社の判断により決定します)
※本資金計画は積算システムに基づいて価格設定しております。プラン変更の場合、内容に応じて本見積りが増減する場合がございます。
※付帯工事・諸経費は概算です。実際とは多少異なる場合がございます。

俯瞰図-1F



平面図-1F



平面図-2F



1階床面積	46.37 m ²	(14.02坪)
2階床面積	24.63 m ²	(7.45坪)
延床面積	71.00 m ²	(21.47坪)
施工面積	0.00 m ²	(0.00坪)
敷地面積	87.28 m ²	(26.42坪)
建ぺい率 (%)	47.07 %	
容積率 (%)	72.89 %	

俯瞰図-2F





